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Splosni pogoji poslovanja podjetja MB oprema d.o.o0., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana z dne 1. 6. 2018

1. UVODNA DOLOCILA
1. €len

S temi splo$nimi pogoji se ureja sodelovanje med podjetiem MB oprema,
d.o.0., Parmova ulica 53, Ljubljana in njenimi podizvajalci. S podpisom
podizvajalske pogodbe podizvajalec izrecno priznava veljavnost teh splos$nih
pogojev poslovanja kot sestavnega dela podizvajalske pogodbe. Posamezna
dolocila teh sploSnih pogojev lahko pogodbeni stranki spremenita ali omejita
samo z izrecnim dolo¢ilom v podizvajalski pogodbi.

2. ¢len

Podizvajalec s podpisom podizvajalske pogodbe potrjuje, da je v celoti
seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom,
kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z moznostjo dostopa do objekta in
prikljugitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbi$éa. Steje se in
se pogodbeni stranki strinjata, da se datum podpisa podizvajalske pogodbe
Steje za dan, ko je bil podizvajalec uveden v delo.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno, v
skladu s projektom in gradbenim dovoljenjem ter v skladu z veljavnimi
gradbenimi  predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehni¢nimi soglasji),
tehni€nimi navodili, priporo€ili in normativi ter v skladu z navodili naro¢nika,
nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo tehni¢énega pregleda in
izdajo uporabnega dovoljenja.

Podizvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki niso zajeta
v ponudbenem predracunu. Dodatna dela morajo biti pisno naro¢ena s strani
naroénika. Dodatna dela se obracunajo po enotnih cenah iz potrjenega
ponudbenega predracuna. V kolikor cene za tovrstna dela niso dolo¢ene v
ponudbenem predracunu, pogodbeni stranki dolo¢ita ceno na podlagi
kalkulativnih elementov podizvajalca, ki jih vsebuje ponudbeni predracun. Za
dodatna dela velja enak popust, kot je bil dogovorjen za dela po pogodbi.
Pogodbeni stranki sta dolzni skleniti aneks k tej pogodbi ali pisno naroéilo pred
zacetkom izvedbe del, ki bo opredelil dodatna dela in njihovo ceno.

1. POGODBENA VREDNOST
3. ¢len
Kadar je cena dogovorjena po sistemu »klju¢ v roke«:

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del,
predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi,
soglasji in pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti
in funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni vrednosti je upoStevana tudi vrednost vseh pripravijalnih in
pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroskov za izdelavo potrebne
delavniske dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov, varnosti pri
delu, dokumentacijo in nacrte z vrisanimi spremembami Projekta za izvedbo
(PZl) za izdelavo Projekta izvedenih del (PID), sodelovanja na tehni¢énem
pregledu in drugih stroSkov.

Kadar je cena dolo¢ena s klavzulo »klju¢ v roke« so v ceni zlasti vsteti
naslednji stroski:

- stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo
pogodbenih del,

- stro$ki za izdelavo potrebne delavniSske dokumentacije in vzorcev,

- stroski zavarovanj gradbi$¢a ter zavarovanje $kode po 14. ¢lenu
Gradbenega zakona (vkljuéno z delodajaléevo odgovornostjo) za
vse obi¢ajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti
investicije pri pooblas¢€eni zavarovalni druzbi,

- vsi strodki v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za
zaposlene delavce na gradbiséu,

- stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu in na
sosednjih objektih,

- stro$ki finan¢nih zavarovanj, dovoljen;j in soglasij,

- stroSki izdelave tehnoloskih naértov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali
dopolnitve obstojeCe projektne dokumentacije ali zaradi zahtev
naroc¢nika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stro$ki postavitve delovnih pripomockov,

- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za
izvedbo pogodbenih del,

- stroSki deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, &t.
34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

- stro$ki taks za komunalne deponije in ostale stroSke komunale,

- stro$ki izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega c¢iS€enja javnih cest oziroma javnih povrSin in
odprava morebitnih popravil poskodb na cestah oziroma javnih
povrsinah,

- stroski dokumentacije in vseh potrebnih porodil za tehni¢ni pregled
v treh izvodih.

Podizvajalec se zavezuje, da bo za pogodbeno ceno izvedel vsa dela za
izgradnjo in uporabo objekta, ki je predmet pogodbe.

Dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del,
izklju€uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Vpliv spremenjenih okolis¢in na spremembo cene je izklju¢en. Uporaba 655.
¢lena OZ je izklju¢ena.

4. clen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »dejanske koli¢ine in fiksne enotne
cene«:

V enotnih cenah posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh
pripravljalnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroskov za izdelavo
potrebne delavniSske dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov,
zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na
tehni€nem pregledu in drugih stroSkov.

V enotni ceni so zlasti vSteti naslednji stroski:

- stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo
pogodbenih del,

- stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

- stro$ki zavarovanj gradbiS¢a ter zavarovanje Skode po 14. ¢lenu
Gradbenega zakona (vkljuéno z delodajal¢evo odgovornostjo) vse
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije
pri pooblas¢eni zavarovalni druzbi,

- vsi stroSki v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za
zaposlene delavce na gradbiscu,

- stroski odprave morebitnih poSkodb in Skode na objektu in na
sosednjih objektih,

- strodki finan¢nih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

- stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali
dopolnitve obstojee projektne dokumentacije ali zaradi zahtev
narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroski postavitve delovnih pripomockov,

- stro$ki taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za
izvedbo pogodbenih del,

- stro$ki deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t.
34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

- stro$ki taks za komunalne deponije in ostale stroSke komunale,

- stro$ki izdelave poroéila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stro$ki rednega c¢iS¢enja javnih cest oziroma javnih povrSin in
odprava morebitnih popravil poSkodb na cestah oziroma javnih
povrsinah,

- stro$ki dokumentacije in vseh potrebnih poroéil za tehniéni pregled
v treh izvodih.

Vpliv spremenjenih okoli$€in na spremembo cene je izklju€en.
Uporaba 655. ¢lena OZ je izkljucena.

Il. NAGIN OBRACUNAVANJA DEL
5. ¢len

Pogodbeno vrednost bo naro¢nik placeval na osnovi s strani vodje gradbi§¢a
naro¢nika potrienih zadasnih mesec¢nih situacij in konéne situacije, ki bodo
sestavljene na podlagi potrijenega dokumenta o dejansko izvr§enih koli¢inah —
gradbene knjige, izvrSenih do 25. dne v obratunskem mesecu, in enotnih cen
iz pogodbenega predrac¢una.

Podizvajalec pred dostavo situacije na naslov naro¢nika dostavi predlog
situacije vodji gradbi$¢a naro¢nika v pregled. Vsaka situacija mora vsebovati
ime in priimek osebe, ki jo je sestavila in mora biti podpisana s strani
zakonitega zastopnika podizvajalca ali od njega pooblaséene osebe in
ozigosana. Vodja gradbi§¢a naro¢nika je dolzan predlog prejete situacije
pregledati ter jo z morebitnimi popravki ali dopolnitvami vrniti podizvajalcu, ki
naro¢niku na tej podlagi poSlje Cistopis situacije, ki jo mora podizvajalec
dostaviti na naslov naro¢nika do 5. dne naslednjem v mesecu. Za datum
prevzema se Steje prevzemni Zig na vloziS€u naro¢nika oziroma prevzem v
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skladu z internimi akti naro¢nika. V primeru, da podizvajalec ne izstavi
mesecne ali konc¢ne situacije najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu,
naro¢nik placa izvrSena dela v roku zapadlosti, ki je 30 (trideset) dni daljSi od
dogovorjenega roka. Podizvajalec se zavezuje, da bo hkrati dostavil situacijo
tudi v elektronski obliki v strukturi in formatu (do nadaljnjega excel datoteka z
delujocimi formulami), ki ga predpiSe naro¢nik na elektronski naslov;
info@mb-oprema.si ali na drugem elektronskem mediju na naslov naro¢nika.

Situacija, ki ni izstavljena na nacin iz prejSnjega odstavka ter ni v skladu z
zakonom o DDV-ju in ji ni bil prilozen zapisnik o opravljenih delih, se ne prizna
oziroma se kot nepopolna zavrne.

Zaradi zamude s placilom posamezne situacije podizvajalec ni upravi¢en
zaustaviti izvajanja del.

Ne glede na ostale dolo¢be teh pogojev je naroénik upravi¢en brezobrestno
zadrzati izplaCilo zapadlih situacij v primeru krSitve katerekoli dolocbe
podizvajalske pogodbe do odprave krsitve.

V primeru, da podizvajalec preko naro¢nika oziroma od naro¢nika nabavlja
material, mora na naslov naro¢nika skupaj z Zapisnikom o opravljenih delih in
situacijo, dostaviti tudi kopije vseh podpisanih dobavnic za pretekli mesec, ki
so izpolnjene v skladu z nabavnim narocilom (s tiskanimi ¢rkami zapisano ime
in priimek prevzemnika dobavljenega materiala ter lastnoro€ni podpis
prevzemnika dobavljenega materiala). V kolikor podizvajalec ne bo dostavil
dobavnic v skladu z dolo€bami tega ¢lena, naro€nik racuna oziroma situacije
ni dolzan placati.

IV. FINANCNA ZAVAROVANJA
6. clen

Pri vsaki situaciji naro¢nik zadrzi znesek v visini 10% potrjene situacije, do
konénega prevzema pogodbenih del s strani investitorja in do predlozitve
zavarovanja za ¢as garancijske dobe, skladno z dogovorom v podizvajalski
pogodi. Zadrzani znesek se ne obrestuje.

V primeru nominacije in neposrednih placil s strani investitorja podizvajalcu,
slednji soglasa, da v primeru, e naroéniku po tej pogodbi ne izro¢i pogodbeno
dogovorjenega finanénega zavarovanja za ¢as garancijske dobe, morebitna
zadrzana sredstva po potrjenih situacijah oziroma racunih, investitor v celoti
izplaca neposredno naro¢niku po tej pogodbi, kateremu bodo sluZila kot
nadomestilo za neizro€eno finanéno zavarovanje za ¢as garancijske dobe.

7. clen

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti veljavno $e 60 dni po
prevzemu pogodbenih del s strani investitorja oziroma po pridobitvi
uporabnega dovoljenja in do predloZitve finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijski dobi.

V kolikor je finanéno zavarovanje predloZzeno, pa ni ustrezno, se Steje, da ni
bilo predlozeno.

8. ¢len

Naroénik je upravi¢en zadrzati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji
poleg ze zadrzanih sredstev iz 6. ¢lena, Cetudi prejme bianco menico ali
izvrsnico kot finanéno zavarovanje, ¢e ima podizvajalec blokiran transakcijski
racun ali ¢e je dlje ¢asa placilno nesposoben ali trajno nelikviden. Naro¢nik
lahko v takem primeru tudi ponovno zadrzi Ze sproSéena sredstva.

Naroénik je upravi¢en zadrzati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji
poleg Ze zadrzanih sredstev iz 6. Clena tudi, ¢e podizvajalec ne izroGi
ustreznega finanénega zavarovanja iz 6. ¢lena pogodbe vse do izroCitve le-
tega.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih
del, kvaliteta ali koli¢ina, mora podizvajalec predloziti v roku 10 dni od
sklenitve aneksa k podizvajalski pogodbi novo finanéno zavarovanje z novim
rokom trajanja le te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del,
oziroma novo finanéno zavarovanje s spremenjeno viS§ino garantiranega
zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

9. ¢len

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del naroénik vnovéi za
poplagilo:

- stroSkov, ki mu nastanejo zaradi krSitve pogodbe s strani podizvajalca, ker
svojih obveznosti do naro¢nika ni izpolnil skladno s pogodbo v dogovorjeni
kvaliteti, koli¢ini in roku (stroSki nadomestnih izvajalcev, stroski odprave
napak, rezijski stro$ki naro¢nika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in
izvajalcev za odpravo napak v visini 30 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni,
dejanskih stroskov materiala, odSkodnin, ki jih je placal namesto izvajalca in
stroSkov zaradi uveljavitve teh odSkodnin, npr. zaradi poSkodb delavcev

podizvajalca, itd.) - v drugih primerih, ko to dologajo ti splo$ni pogoji in
podizvajalska pogodba.

10. ¢len

V kolikor podizvajalec naro€niku najpozneje v 10 dneh od podpisa kon¢nega
obracuna ne predloZi finanénega zavarovanja za odpravo napak Vv
garancijskem roku, lahko naroénik unovéi finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in znesek, ki ga dobi z unov€enjem, zadrzi do
poteka garancijske dobe in z njim poplaéa odpravo napak v garancijskem
roku, v kolikor jih ne odpravi podizvajalec.

Po preteku garancijske dobe se preostali znesek, ki ni bil porabljen za odpravo
napak, brezobrestno vrne podizvajalcu.

V. PREPOVED ODSTOPA TERJATEV
11. ¢len

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da podizvajalec svoje terjatve do
naro¢nika, ki bi izhajala iz konkretnega pogodbenega razmerja, ne bo
prenesel na drugega brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika. V
primeru, da kljub zgornji dolo¢bi to stori, mu je naroénik upravi¢en obracunati
pogodbeno kazen v viSini 15% tako prenesene terjatve. Pogodbena kazen
zapade v placilo z dnem sklenitve pogodbe o odstopu terjatve.

VI. POGODBENI ROKI
12. ¢len

Skladno s terminskim planom naro¢nika je podizvajalec dolzan zaceti,
dokongati in predati s podizvajalsko pogodbo prevzeta dela.

Podizvajalec se obveze prieti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo.
Terminski plan naro€nika se Steje za sestavni del podizvajalke pogodbe

Podizvajalec je dolzan naro¢nika mesec¢no obvescati o napredovanju del in
izpolnjevanju terminskega plana. Podizvajalec je dolzan naro¢nika takoj
obvestiti oziroma seznaniti z morebitnimi razlogi, ki ovirajo napredovanje del
skladno s terminskim planom. Obvestila morajo biti pisna.

Za dokazovanje rokov se upostevajo vpisi v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le s sklenitvijo aneksa k podizvajalski
pogodbi.

13. ¢len

Podizvajalec lahko pri naro¢niku naro¢i dobavo materiala, potrebnega za
dosego pogodbenih rokov po tej pogodbi, &e je ogrozen fazni ali konéni rok in
obstaja nevarnost, da pogodbene obveznosti ne bodo izpolnjene v
pogodbenih rokih zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma nepravocasne
dobave materialov s strani direktnih podizvajal¢evih dobaviteljev na gradbisce
narocnika.

V primeru, da podizvajalec ne izvr$i dejanja iz prejSnjega odstavka in je Se
vedno ogroZen fazni ali kon¢ni rok, oziroma obstaja nevarnost, da pogodbene
obveznosti ne bodo izpolnjene v pogodbenih rokih, lahko naro¢nik sam, v
imenu podizvajalca, dobavi ves potreben material za doseganje rokov. Placilo
za tako dobavljeni material zapade v placgilo z dnem dobave materiala na
gradbiS¢e oziroma z dnem izdaje racuna.

Podizvajalec ne sme odpeljati materiala, ki je bil dobavljen s strani naro¢nika
na podlagi prej$njih dveh odstavkov, z gradbis$ca, niti ga ne sme uporabiti na
kaksnem drugem gradbiScéu.

14. ¢len

Pogodbene obveznosti podizvajalca so izpolnjene, ko so zaklju¢ena vsa dela,
odpravljene ob koli¢inskem in kvalitethem pregledu ugotovijene napake ali
pomanjkljivosti, izro€ena vsa dokumentacija, Se posebej tista iz 16. ¢lena, in
finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

VIl. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

15. ¢len

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal z zadostnim Stevilom ustrezno
strokovno usposobljenih delavcev v pogodbenih faznih in konénih rokih.
Podizvajalec se zaveze, da bo izvajal dela po potrebi tudi izven obicajnega

delovnega ¢asa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Steje se, da podizvajalec del ne izvaja z zadostnim Stevilom ustrezno
strokovno usposobljenih delavcev, ¢e zamuja s pogodbenimi faznimi roki.
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Podizvajalec se zavezuje, da bo sledil vsem zahtevam na projektu: terminsko,
tehnolosko, strokovno; zagotovil bo stalno prisotnost odgovorne osebe.

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal ves svetli del dneva, vse dni v ¢asu
trajanja pogodbenega razmerja, pri ¢emer je svetli del dneva definiran z
naslednjimi polnimi urami:

1. januar — 19. februar 8:00 — 17:00

20. februar — 8. marec 7:00 — 17:00

9. marec — 22. marec 7:00 — 18:00

23. marec — 23. april 6:00 — 18:00

24. april — 30. september 6:00 — 19:00

1. oktober — 24. oktober 7:00 — 17:00

16. ¢len

Podizvajalec se obvezuje, da bo azurno vodil naslednjo dokumentacijo:

- Gradbeni dnevnik o izvajanju del

- Gradbeno knjigo

- Zapisnik o komisijskih pregledih na gradbiS¢u

- Zapisnik o meritvah in tlacnih preizkusih

- Evidenco reSitev za projekt izvedenih del

- Evidenco atestov in certifikatov

- Evidenco evidenénih listov o deponiranju gradbenih odpadkov in ru$evin na
ustrezno deponijo

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prejSnjega odstavka, o kateri bo vodil
evidenco (gradbeni dnevnik o izvajanju del, gradbeno knjigo, zapisnik o
komisijskih pregledih na gradbi$¢u, zapisnik o meritvah in tlacnih preizkusih,
reSitve za projekt izvedenih del, ateste in certifikate, evidentne liste o
deponiranju gradbenih odpadkov in ruSevin na ustrezno deponijo) predajal
naroc¢niku skladno z napredovanjem del.

V primeru zamude s predajo potrdil o odvozu oziroma ravnanju z odpadki je
naro¢nik upravi¢en tudi zaracunati pogodbeno kazen v visini 0,2% pogodbene
vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da podizvajalec azurno ne vodi in predaja dokumentacije iz prvega
odstavka skladno z napredovanjem del, lahko naro¢nik zaustavi izplacila
situacij do odprave krsitev.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanasa dokumentacija iz
tega ¢lena, postane naro¢nik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem
¢lenu in lahko kadarkoli zahteva njeno izroCitev od podizvajalca.

17. ¢len

Podizvajalec je dolzan pred dobavo materiala na gradbiS¢e v potrditev
investitorju in nadzorniku predloziti tehniéno dokumentacijo v skladu z ZGPro.
V kolikor podizvajalec dobavi material, ne da bi predhodno pridobil potrditev
investitorja in nadzora, pa se izkaze, da je ta neustrezen, nosi podizvajalec
vse stroSke vezane na menjavo dobavljenega materiala za ustreznega,
najmanj, a ne izkljutno pa stroSke odstranitve neustreznega materiala,
zamenjave materiala in vse druge stroske, ki bi nastali v posledici opustitve
dolznosti predhodne potrditve materiala.

Podizvajalec se obvezuje, da bo za vse vgrajene materiale, opremo in
opravljena dela naro¢niku pred vgrajevanjem predal ateste, ki morajo biti
evidentirani in shranjeni na gradbis¢u, skladno z napredovanjem del pa predal
tudi vsa poro€ila pooblas¢enih institucij o izvrSenih preiskavah, porocila o
izvrSenih meritvah in tlaénih preizkusih, dokazila o ravnanju z odpadki,
oziroma vsa ostala ustrezna dokazila, ki so potrebna za izvedbo tehni¢énega
pregleda v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta. Hkrati se
obvezuje, da bo na prvi poziv naro¢nika sodeloval pri tehniénem pregledu, mu
v zvezi s tem izrocil vso ustrezno tehni¢no dokumentacijo (PID in POV
dokumentacijo) ter sodeloval pri konénem obracunu z investitorjem. V primeru
nesoglasij glede kvalitete lahko podizvajalec na svoje stroSke pridobi mnenje
neodvisne pooblas€ene institucije.

Vsi dobavljeni in/ali v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi, morajo imeti v skladu
z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Ur. list RS, §t. 52/00 s
spremembami in dopolnitvami) in Gradbenim zakonom (GZ, Ur. list RS, §t.
61/2017 s spremembami in dopolnitvami), izjavo o skladnosti v slovenskem
jeziku in po potrebi tudi certifikat o skladnosti proizvoda oziroma kontrole
proizvodnje, prav tako v slovenskem jeziku. Omenjene dokumente je ob vsaki
dobavi gradbenega proizvoda dolzan dostaviti podizvajalec del, dobavitelj,
proizvajalec, oziroma zastopnik proizvajalca s sedezem v Republiki Sloveniji.
Ce je skladnost gradbenega proizvoda dolo&ena na podlagi harmoniziranega
evropskega standarda, mora biti ta proizvod oziroma njegova dokumentacija
vidno oznac¢ena s CE znakom in CE informacijo v slovenskem jeziku.

Pri izvedbi del se upostevajo naslednja dolocila:
a. pri izvedbi stavb, oziroma objektov visokih gradenj:
- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Tehniéni pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov
stanovanjske gradnje — TPSG, ki jih je leta 2010 izdal Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,

- Veljavni standardi v RS.

b. pri izvedbi inZenirskih gradenj, oziroma objektov nizkih graden;:

- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Splo$ni tehni€ni pogoji (STP) in posebni tehni¢ni pogoji (PTP) z dopolnitvami,
ki jih je izdala Skupnost za ceste RS, 1989 in nadalje,

- Tehni¢ne specifikacije za javne ceste (TSC), ki jih izdaja resorno ministrstvo
RS,

- Veljavni standardi v RS.

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del in
po potrebi oziroma na zahtevo narocnika izdati vmesna ter kon¢no porocilo o
kakovosti le teh. V nasprotnem primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi
narocnik na stroske podizvajalca.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanasSa dokumentacija iz
tega Clena, postane narocnik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem
¢lenu in lahko kadarkoli zahteva njeno izrocitev od podizvajalca.

18. ¢len

Podizvajalec se obvezuje, da bo ravnal z gradbenimi odpadki v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
§t. 34/08) ter drugo veljavno zakonodajo na podroc¢ju okoljevarstva in bo v
imenu naro¢nika oddal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov.
Naro¢niku bo sproti dostavljal evidenéne liste o ravnanju z odpadki in vsa
zahtevana dokazila, ki bodo opremljena s Stevilkko gradbiS€a in Stevilko
pravnomoénega gradbenega dovoljenja. Podizvajalec bo v imenu naro¢nika
poskrbel za odvoz odpadkov in oddajo v zbirni center.

V primeru, da podizvajalec ne dostavi eviden¢nih listov o ravnanju z odpadki in
vseh zahtevanih dokazil, lahko naroénik zadrzi izplacilo mesecne situacije do
prejema evidencnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil in
zaracuna pogodbeno kazen v visini 50.000 EUR. Pogodbena kazen zapade v
placilo zadnji dan v mesecu, ko bi podizvajalec moral dostaviti eviden¢ne liste
in zahtevana dokazila in jo lahko naro¢nik pobota s pladilom zadrzane
situacije.

Z izvedbo del, na katere se nanasa dokumentacija iz tega ¢lena, postane
narocnik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem ¢lenu in lahko kadarkoli
zahteva njeno izrocitev od podizvajalca.

19. ¢len

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred
pozarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbiséih, dologita naro¢nik in podizvajalec skupne varnostne
ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu na gradbi$¢u ter obveznosti in
pravice delavcev, ki jim je naloZzena skrb za zagotavljanje varnega okolja in
varnih delovnih razmer na skupnem delovi§¢u o ¢emer bosta pred pricetkom
del sklenila pisni dogovor.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo, imeti morajo
ustrezno dokumentacijo, obvezno morajo imeti in uporabljati osebno za¢itno
opremo (Celade, obleke, rokavice, ¢evlji,..).

Podizvajalec odgovarja za vse poskodbe, ki jih utegnejo utrpeti njegovi delavci
pri delu in se zavezuje naro€niku povrniti vso $kodo in stroske, ki bi jih utegnil
imeti zaradi zahtevkov, ki bi jih njegovi delavci uveljavljali od naro¢nika.

20. ¢len

S podpisom te pogodbe, podizvajalec potrjuje, da ima za svoje delavce
sklenjeno sploSno zavarovalno polico po 14. ¢lenu GZ, ki vkljucuje tudi
delodajaléevo odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in
da v celoti prevzema odSkodninsko odgovornost za svoje delavce, v primeru
Skode, ki bi jo utrpeli pri izpolnjevanju podizvajalske pogodbe (nesre¢a pri
delu) ali bi jo bodisi s svojim delom povzro€ili tretjim osebam ter se zavezuje
naro¢niku povrniti vso 8kodo, ki bi jo bil dolzan placati njegovim delavcem ali
delavcem podizvajalcev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroski,
nastalimi v zvezi z od$kodninskimi zahtevki. Kopijo police z dokazilom o
placilu podizvajalec predlozi naro¢niku ob podpisu te pogodbe oziroma v roku
8 dni po podpisu te pogodbe.

Poleg navedenega mora podizvajalec ob podpisu pogodbe narocniku
predloziti polico gradbenega zavarovanja na najman polno pogodbeno
vrednost za predmetni objekt v gradnji.

Podizvajalec potrjuje, da ima za vse stroje in vozila, s katerimi opravlja s
podizvajalsko pogodbo prevzeta dela in za katere je mogoce skladno s
predpisi s podro¢ja zavarovanja motornih vozil skleniti obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti (AO), le to sklenjeno, ter se zavezuje naro€niku
povrniti vso Skodo, ki bi jo bil dolzan placati oSkodovancem zaradi morebitno
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neustrezno sklenjenega zavarovanja, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi in stroski, nastalimi v zvezi z odSkodninskimi zahtevki.

V primeru, da podizvajalec v zgoraj navedenem roku ne dostavi kopije
zavarovalne police z dokazilom o pladilu, lahko naro¢nik sam sklene
zavarovanje na stroSke podizvajalca ali kadarkoli odstopi od pogodbe.

Naro¢nik lahko za poplacilo stro$kov in $§kode po tem ¢lenu, unovéi finanéno
zavarovanje podizvajalca.

21. ¢len
Podizvajalec je dolzan izvesti zascito gradbiSc¢a pred zunanjimi faktorji.

Podizvajalec je dolzan na svoje stroske pridobiti vsa potrebna soglasja
upravnih organov za posege izven gradbiS¢a in tam poskrbeti za varnost
(prevezave komunalnih vodov, za¢asne delne zapore cest,....).

Hkrati je podizvajalec dolzan med delom in po kon&anju skrbeti za urejeno in
pospravljeno gradbisce:

- sprotno odstranjevanje lastnih odpadkov, embalaze in ruSevin ter odvoz na
stalno deponijo,

- CiS¢enje in pometanje prostorov, v katerih se odvija delo — sorazmerno glede
na delez vrednosti del,

- sprotno CiS€enje in pranje transportnih in parkirnih povrS§in — sorazmerno
glede na delez vrednosti del.

Zaradi krSitve obveznosti iz prejSnjega odstavka lahko naro¢nik podizvajalcu
obrac¢una pogodbeno kazen zaradi krSitve pogodbene obveznosti v viSini 1%
pogodbene vrednosti.

22, clen

Podizvajalec je dolzan omogociti naro¢niku kontrolo v proizvodnji in izdelavi
elementov, ki se vgrajujejo pri realizaciji te pogodbe kot tudi njihov odvoz in
kontrolo ravnanja z odpadki. Podizvajalec je dolzan takoj po zakljuCku del
oziroma na prvi poziv naro¢nika odstraniti ves material ter zapustiti delovisce
popolnoma ogis¢eno. Podizvajalec bo povrnil naro¢niku vso $kodo in stroske,
ki bo nastala naro¢niku ali njegovemu premozZenju zaradi njegovega
nevestnega ravnanja z odpadki in jo bo takoj povrnil naro¢niku in poravnal tudi
vso Skodo, ki bi nastala tretjim osebam. Podizvajalcu je izrecno poznana vsa
zakonodaja s podro¢ja ravnanja z odpadki in se zavezuje naro¢niku sproti
predajati vsa pravilna in veljavna ter azurna potrdila o odvozu oziroma
ravnanju z odpadki.

23. ¢len

Podizvajalec, ki za izvedbo pogodbenih del uporablja produkte, ki jih proizvaja
z naro¢nikom povezane druzbe, je dolZzan te produkte dobaviti od ene izmed
druzb, ki so lastni$ko povezane z naro¢nikom.

VIIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
24, clen

Naroénik je zavezan uvesti podizvajalca v delo, tako da mu izro¢i za izvedbo
del potrebno dokumentacijo in omogoci posest tistega dela gradbis¢a, kjer bo
podizvajalec izvajal dela.

25. ¢len

Naro¢nik bo v okviru organizacije kompletnega gradbiS¢a poskrbel za
postavitev gradbis¢ne ograje, table, oznak, gradbis¢nih poti, priklju¢ek vode in
elektrike.

26. Clen

Naroénik je zavezan izvajati plagila v skladu s pogodbo. V primeru, da
naroc¢nik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, kljub temu,
da je sam Ze prejel placilo s strani investitorja, se podizvajalec strinja, da se
neplac¢ani del spremeni v kredit, obrestovan po nominalni obrestni meri 2%
letno.

27. ¢len
Naroénik je zavezan pred pri€etkom izvajanja del podizvajalcu predati vso
dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti
podizvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej
pogodbi;

28. ¢len

Naroénik je zavezan obve$¢ati podizvajalca o vseh spremembah in novo
nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

IX. POGODBENE KAZNI
Pogodbena kazen za zamudo
29. ¢len

Ne glede na nastalo Skodo ima naronik pravico obracunati podizvajalcu
pogodbeno kazen za vsako fazno in konéno zamujanje rokov v viSini 1% za
vsak dan zamude oz. najve¢ 10% od pogodbene vrednosti del.

Ne glede na nastalo Skodo ima narocnik pravico obracunati podizvajalcu
pogodbeno kazen za vsak dan, ko del ne izvaja ves svetli del dneva v visini
1% za vsak dan, ko del ne izvaja oz. najve¢ 10% od pogodbene vrednosti del.

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra
30. ¢len

Naro¢nik ima pravico obraCunati pogodbeno kazen podizvajalcu, ce
podizvajalec ne zagotavlja zadostnega Stevila ustrezno usposobljenih kadrov
za izvedbo dela za vsak dan v viSini 0,5%, ko na gradbi$éu ni ustreznega
Stevila ustrezno usposobljenega kadra.

Preden obracuna pogodbeno kazen, naro¢nik opomni podizvajalca, da na
gradbi$¢u ni zadostnega Stevila ustrezno usposobljenega kadra in da je zaradi
tega ogrozen kon¢ni ali fazni rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost
odpraviti v roku 24 ur. Opomin podizvajalcu po tem ¢lenu se lahko poslje tudi
po elektronski posti.

Naro¢nik lahko takoj, brez opomina, obraéuna pogodbeno kazen, ¢e ugotovi,
da je podizvajalec zmanj$al $tevilo delavcev na gradbi$¢u po tej pogodbi brez
pisnega soglasja naro¢nika in jih napotil na delo na tretje gradbi$ce, kjer dela
ni naro€il naro€nik po tej pogodbi ali ¢e na gradbiSéu ni nobenega delavca
podizvajalca

Pogodbena kazen zaradi krsitve pogodbenih dolo¢b
31. ¢len

Naro¢nik si lahko obracuna pogodbeno kazen najvec v visini 10% pogodbene
vrednosti, ¢e podizvajalec pri izvajanju del krSi doloCila te pogodbe in ¢e ne
uposSteva medsebojnih dogovorov in zakonodaje, zlasti glede ravnanja z
odpadki in zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbiS¢u, kakor tudi zaradi
krSitve ostalih pogodbenih dolo¢b, za vsako posamezno krsitev. V vsakem
primeru si naro€nik obracuna vso Skodo in stroSke, ki jih povzro€i podizvajalec
del njemu, tretjim osebam ali na premozenju. Podizvajalec del se obvezuje, da
bo poravnal vso $kodo in stroske, ki bi nastala naro¢niku, tretjim osebam ali
premozenju.

Pogodbena kazen zaradi neizpolnitve pogodbe

32. ¢len

Naro¢nik je upravicen obracunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve
pogodbenih obveznosti v visini 10% pogodbene vrednosti v primeru, da pride
do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani podizvajalca.

Pogodbena kazen in Skoda

33. ¢len

Pravica zara¢unati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom $kode
naro¢niku. Povracilo Skode bo naroénik uveljavljal po sploSnih nacelih
odskodninske odgovornosti.

Obracun in plaéilo pogodbene kazni in Skode

34. ¢len

Narocénik lahko pogodbeno kazen obraCuna pri naslednji situaciji, ki sledi
krsitvi pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniza za vrednost pogodbene

kazni ali pa jo obra¢una pri konénem obracunu.

Naro¢nik lahko katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi uveljavija
najkasneje do zaklju¢ka kon¢nega obracuna.

35. clen

Za poplacilo pogodbene kazni, nastalih stroSkov in $kode lahko naroénik
koristi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
kolikor pa to ne zadostuje, mora podizvajalec pla¢ati razliko do polne visine
nastalih stroskov in $kode ter pogodbene kazni v 30 dneh od prejema racuna.

V primeru kori§€enja finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti za primere iz prejSnjega odstavka, je podizvajalec zavezan
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uporabljeno finanéno zavarovanje nadomestiti z novim v roku 8 dni, v
nasprotnem primeru je naro¢nik upravi€en zadrzZati izplacilo nadaljnjih situacij
v viSini vrednosti nedostavljenega finanénega zavarovanja do dostave le-tega.

X. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK
Odprava napak med izvajanjem del in v éasu garancijskega roka
36. clen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroCnik med
izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora
podizvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik. Rok
odzivnosti podizvajalca na poziv naro¢nika je najve¢ 48 ur. V kolikor se
podizvajalec ne odzove v roku oz. dela v roku ne opravi, sme delo opraviti
naro¢nik na stroSke podizvajalca, s pribitkom vseh stroSkov, ki so naro¢niku
nastali zaradi izvedbe del (stro$ki nadomestnih izvajalcev, stro$ki odprave
napak, rezijski stro$ki naro¢nika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in
izvajalcev za odpravo napak v visini 30 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni,
dejanskih stro$kov materiala, itd). Pogodbeni stranki se dogovorita, da si
naro¢nik svoje stroSke dela obracduna po porablienem ¢&asu, in sicer 30
EUR/uro. Porabljeni ¢as se obracuna glede na vpise v gradbeni dnevnik.

Za poplacilo stroSkov odprave napak lahko naro¢nik podizvajalcu izstavi raéun
ali unov¢i finanéno zavarovanje.

Garancijski roki
37. ¢len

Garancijski roki za¢nejo teci z dnem, ko je objekt kot celota dograjen, tehni¢no
pregledan, prevzet in ko je pridobljeno uporabno dovoljenje ali ko je predan
investitorju (kar je kasneje).

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti
izvr§eno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan dolo¢en material ali del opreme,
potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prine tedi
garancijski rok znova od zapisni§kega prevzema reklamiranih del dalje.

Finanéna zavarovanja za odpravo napak
38. clen

Podizvajalec mora v 10 dneh od podpisa konénega obracuna izro€iti naro¢niku
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v viSini
10 % od konéne vrednosti izvedenih del z upoStevanjem 22% DDV kot
finanéno zavarovanje do konca garancijskega roka.

V kolikor je finanéno zavarovanje predloZeno, pa ni ustrezno, se $teje, da ni
bilo predlozeno.

Naroénik ni zavezan kot finanéno zavarovanje sprejeti bianco menice, ¢e ima
podizvajalec blokiran transakcijski racun ali ¢e je dlje €asa placilno
nesposoben ali trajno nelikviden. V tem primeru lahko po lastni presoji
brezobrestno zadrzi izplacilo 10% pri konéni situaciji do poteka garancijskega
roka.

Rok trajanja finanénega zavarovanja je za 60 dni daljSi kot je splosni
garancijski rok, ki je dolo€en v pogodbi. Finanéno zavarovanje sluzi naro¢niku
kot jamstvo za vestno izpolnjevanje podizvajal¢evih obveznosti do naro¢nika v
Casu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podalj$a, se mora hkrati
podalj$ati za enak Cas tudi rok trajanja finan¢nega zavarovanja. V primeru, da
podizvajalec na podaljSa finanénega zavarovanja skladno s tem odstavkom,
mu je naro¢nik upravicen zaraCunati pogodbeno kazen v viSini 0,2%
pogodbene vrednosti za vsak dan zamude in unov¢iti finanéno zavarovanje.

Brez predloZzenega finanénega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
XI. PRIMOPREDAJA 1ZVRSENIH DEL
39. ¢len

Podizvajalec mora takoj po dokonéanju del pisno obvestiti naro¢nika, da so
dela po pogodbi konéana.

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in koli€inski pregled opreme
opravijo predstavniki naro¢nika, strokovnega nadzora, investitorja in
podizvajalca v najkrajSem moznem €asu po pisnem obvestilu podizvajalca o
dokon¢anju del.

V primeru, da podizvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom naro¢niku na
prevzem del, lahko naro€nik sam razpi$e kvalitativni pregled izvedenih del, na
katerega povabi tudi izvajalca.

V primeru ugotovljenih pomanikljivosti se le te vpiSejo v zapisnik kvalitetnega
pregleda, prav tako se vpiSe rok za njihovo odpravo. Pomanjkljivosti je dolzan

podizvajalec odpraviti na svoje stroske, po njihovi odpravi je dolzan
nemudoma obvestiti narocnika.

Za primopredajo izvedenih del mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje ali
opravljena primopredaja del med investitorjem in naro¢nikom, podizvajalec pa
mora kumulativno:

- izvrsiti vsa pogodbena dogovorjena dela, prostori morajo biti nepoSkodovani
in ocisceni,

- odpraviti vse pomanjkljivosti s tehniénega in kvalitetnega pregleda,

- predati naro¢niku vso potrebno dokumentacijo (npr. garancijske liste in ostalo
dokumentacijo, ki je $e ni predal tekom napredovanja del),

- predati geodetski posnetek novega stanja po konéani gradnji,

O prevzemu se sestavi zapisnik.

Po uspesni opravljeni primopredaji so izpolnjeni pogoji za izdelavo konénega
obraduna.

V primeru, da podizvajalec ne izvede sanacije morebitnih poSkodb okoliskih
objektov, infrastrukture in naprav, ki so nastale v ¢asu gradnje ali ce
podizvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu
dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naroénik na racun podizvajalca.
Naro¢nik je v tem primeru upraviéen podizvajalcu zaracunati vrednost del s
pribitkom vseh stroSkov, ki so tozadevno nastali naro¢niku (stroski
nadomestnih izvajalcev, stroSki odprave napak, rezijski stroSki naro¢nika z
iskanjem nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v viSini 20
EUR/uro, zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroSkov materiala, itd).
Pogodbeni stranki se dogovorita, da si naro¢nik svoje stro$ke dela obracuna
po porablijenem €asu, in sicer 20 EUR/uro. Porabljeni ¢as se obrauna glede
na vpise v gradbeni dnevnik. Naro¢nik stroSke obracuna pri konéni situaciji ali
vnovéi finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

XIl. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA MED
STRANKAMA

40. ¢len
Zamenjavo pooblas¢enih zastopnikov sta stranki dolzni javiti pisno.

Naro¢nik se obvezuje, da bo njegov predstavnik predal podizvajalcu vse
potrebne projekte in tehni¢na porocila, vsaj vsak drugi dan podpisoval
gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer, vanju redno vpisoval navodila in
zahteve ter bil azurna vez med vsemi podizvajalci in nadzornimi organi
investitorja.

Podizvajalec se obvezuje, da bo njegov predstavnik dnevno prisoten na
objektu, redno pisal zgoraj omenjena dokumenta iz prejSnjega odstavka tega
¢lena in po potrebi prisostvoval koordinacijam del ter, da brez vodje del
narocnika ne bo kontaktiral z nadzornim organom investitorja.

41. ¢len

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski posti in
tak8no komunikacijo Stejeta za veljaven nacin poSiljanja opominov in vse
medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto posto. Posta,
poslana na v podizvajalski pogodbi navedena elektronska naslova, se Steje
nasprotni stranki za vro¢eno drugi delovni dan po posiljanju.

XIll. STROSKI ORGANIZACIJE GRADBISCA
42. clen

Naro¢nik bo v okviru organizacije kompletnega gradbiS¢a poskrbel za
postavitev gradbiS¢ne ograje, table, oznak, gradbis¢nih poti, priklju¢ek vode in
elektrike.

Za pokrivanje stroskov organizacije gradbiS¢a bo naro¢nik podizvajalcu
obrac¢unal 2 % vrednosti izvedenih del, kot so obracunana po posamezni
situaciji.

Naro¢nik bo podizvajalcu za stroSke gradbis¢a izstavil racun po potrditvi
prejete podizvajal¢eve situacije. Izdani racun za stroSke gradbi$¢a zapade v
pla¢ilo z dnem zapadlosti situacije, nastala terjatev se (medsebojno) pobota z
izstavljeno podizvajal€evo situacijo.

XIV. KONCNI OBRACUN
43. ¢len
Konéni kakovostni in koli¢inski obracun opravljenih del med naro€nikom in

podizvajalcem se bo izvrSil v 30 dneh po uspeSno opravljeni primopredaji
izvedenih del ali na podlagi zapisnika, s katerim je investitor potrdil kon¢ni
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prevzem pogodbenih del od naro¢nika, tako da bo podizvajalec v tem roku
predlozZil osnutek konénega obracuna naro¢niku.

S konénim obracunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ne glede

na to, ali so dela zajeta z zaasnimi situacijami. Konéni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah

- znesek, izplacan po situacijah

- znesek zadrzanih sredstev

- konéni znesek, ki ga mora podizvajalec prejeti ali vrniti po nespornem
delu obra¢una

- znesek cene, ki ga naro¢nik obdrzi za odpravo pomanjkljivosti

- podatek, ali so dela dovr§ena v pogodbenem roku, in ¢e niso, koliko je
bil rok prekoracen

- podatek o tem, kateri pogodbenik, po kak$Snem naslovu in v kolikSnem
znesku, zahteva placila pogodbene kazni in povracilo Skode ter nujne
izpodbijane in neizpodbijane zneske

- skupen znesek cene izvedenih del

- viSina stroSkov odprave napak na ra¢un podizvajalca, v kolikor napak ni
odpravil sam

- stroske gradbisca

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo dosezeno soglasje
pooblascenih predstavnikov pogodbenikov.

Ce ena ali druga pogodbena stranka odkloni sodelovanje pri izdelavi konénega
obracuna ali zavladuje, lahko druga pogodbena stranka sama opravi obracun
in 0 tem obvesti drugo pogodbeno stranko.

Podpisan konéni obra¢un pomeni dokonéno ureditev razmerij med strankama
in je pogoj za izstavitev konéne situacije.

XV. ODSTOP OD POGODBE
44, ¢len

Naroénik lahko odstopi od te pogodbe, obraduna pogodbeno kazen v visini
10% pogodbene vrednosti in unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v primeru, da podizvajalec:

- v roku 10 dni od podpisa pogodbe naro¢niku ne predlozi finanénega
zavarovanja za kvalitetno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih
obveznosti,

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naro¢niku ne predlozZi kopije
zavarovalnih polic iz obveznih zavarovanj po tej pogodbi,

- postane insolventen ali bankrotira, ¢e je v postopku prisilne poravnave
ali je nad njim uveden stecajni postopek,

- ne pricne z izvedbo pogodbenega dela v dogovorjenem roku, niti v
naknadnem roku 5 (petih) dni,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete materiala in dela,

- napove prekinitev izvajanja del ali prekine z deli brez pisnega soglasja

narocnika,

- zamuija s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil do konca

pogodbenega roka,

- odstopi terjatev iz podizvajalske pogodbe v nasprotju z 11. ¢lenom,

- v primeru krSitve drugih dolocil te pogodbe na podlagi prejSnjega

opomina, poslanega v skladu z dogovorom o nacinu komuniciranja med
pogodbenima strankama.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem prejema odpovedi pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naro¢nika ne prenehajo finan¢na
zavarovanja, dana s strani podizvajalca, vars$éine ne zapadejo v placilo, niti ne
prenehajo teci garancijski in jamcevalni roki.

V roku 8 dni po odstopu od pogodbe pogodbeni stranki pristopita k izvedbi
konénega obraduna.

V teh primerih je podizvajalec dolzan plagati tudi vso Skodo, ki jo je s svojim
ravnanjem povzrocil naro¢niku in ki presega visino pogodbene kazni, kar si
naro¢nik lahko poravna iz neplaéanih Ze potrjenih situacij. Naroc¢nik je
upravien zaseci tudi njegov material na gradbi$cu in vsa njegova sredstva ter
iz tega poplacati Skodo.

45, ¢len

Naro¢nik brez obveznosti do podizvajalca lahko odstopi od pogodbe v
primeru, ko to zahteva investitor.

Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe najve¢ v 30 dneh pred zadetkom
njegovih del, kasneje pa ne ve¢. Ce zaradi odstopa podizvajalca od pogodbe
naro¢nik za enako ceno ne more dobiti drugega, mu je podizvajalec dolzan
kriti razliko v ceni in kvaliteti iz projekta.

46. clen

V vseh primerih odstopa od pogodbe s strani naroénika, je pogodba
razvezana za naprej, razen e narocnik izrecno izjavi, da odstopa od pogodbe
za nazaj.

Z odstopom od pogodbe podizvajalec ni odvezan obveznosti odpraviti napake
na Ze izvedenih delih in obveznosti izro€iti naro¢niku vso dokumentacijo v
zvezi z izvedenimi deli, Se posebe;j tisto, navedeno v 16. ¢lenu.

XVI. KONCNE DOLOCBE

47. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago podizvajalske pogodbe
in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s podizvajalsko
pogodbo in temi splo$nimi pogoji, uporabljala dolo¢ila Obligacijskega
zakonika, Posebne gradbene uzance pa so izklju¢ene.

48. clen

Podizvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika, prenesel
na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakr$nokoli pravico, korist,
obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe.

V primeru krSitve te dolocbe lahko naroénik obraduna pogodbeno kazen v
vi$ini 15% pogodbene vrednosti.

Naro¢nik lahko pogodbeno kazen zaradi krSitve po tem ¢&lenu pogodbe
obraduna pri nasledniji situaciji, ki sledi krsitvi pogodbene obveznosti, tako da
situacijo zniza za vrednost pogodbene kazni ali pa jo obracuna pri konénem
obracunu.

49. ¢len

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore resevati sporazumno.

Ce le-to ne bo mogoce, je za reSevanje pristojno sodi$¢e v Ljubljani.

Ljubljana, 30.04.2019

MB oprema d.o.o.

direktor

Bostjan Mencinger, dipl. inz. str.




